
＜入札説明書＞
№ 頁 No. 大項目 中項目小項目細項目 質問事項 回答
1 5 第2 6 （6） 2）　改修工事期間の中で、大学の夏期休暇、冬

期休暇等の間で連続3日の、電気、給水の全
停止は可能でしょうか？もし可能であれば、
仮設の設備の必要がなくなり、仮設用の資材
を無駄にすることなく、工期も短縮が可能で
す。ご指示ください。

　現段階では、連続3日ぐらいの全停止は不
可能と考えます。全停止の期間については、
実施段階での協議になります。長時間の全停
止ができる場合であっても、仮設は必要とな
ります。

2 14 第3 4 　入札提案書類提出期限（12月1日）までに、
今回の質問に対する大学の回答（11月18日
までに公表）に対して入札参加者が再度質問
し、大学から回答を頂く機会はあるのでしょう
か。

　今回が最終になります。
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