

実施方針等に関する質問回答書

< 施設設計要求書(概要) >

頁 No.	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問事項	回答	
48	4	第2	3		適用基準等	標準仕様書の最新版とは、実施方針が公表された平成16年3月31日現在の最新版という理解でよろしいでしょうか、ご教示下さい。	入札説明書等の公表時といたします。	
49	5	第2	5	(1)	事業スケジュールについて	工学部2号館は、講義室がありますが、当該工事期間中は一切利用されないと理解してよろしいでしょうか、ご教示下さい。	ご理解の通りです。	
50	5	第2	5	(1)	事業スケジュールについて	例えば工学部1号館の場合、期工事期間中は、期工事対象部分は入居した状態と理解してよろしいでしょうか、ご教示下さい。	ご理解の通りです。	
51	5	第2	5	(1)	事業スケジュールについて	当該施工工区以外は入居した状態ありますが、例えば工学部1号館の場合、入居している部分において精密な測定作業等の研究活動を行っている場合、工事に使用する機材等が制約されることも考えられますので、工事期間中、配慮する事項についてご教示下さい。	撤去・工事については騒音・振動等が少ない工法及び、停電、断水等についてもご配慮願います。 事前に工事工程を提出し、大学と綿密なる打合せ、確認の上、工事を行うこととします。	
52	7	第2	5	(5)	1)	大学との協議事項について	予め、予想される工事用車輛の搬出入動線をご指示いただけないでしょうか。	後日提示いたします。
53	7	第2	5	(5)	1)	大学との協議事項について	工事の期間・工事時間に関し、制約(土・日・祝日の稼働や、1日の開始時間及び終了時間、夜間工事の禁止等)がありましたらご教示下さい。	学校の行事等により年間10日程度の工事休止日を予定しております。また、法制度遵守のほか、早朝・夜間等については学内・近隣住民等へのご配慮願います。